
入札予定

時期

1 建築設計
東京都災害対策職員高田馬場住宅(27)改修
工事実施設計

新宿区高田馬場四丁目292番
15号

RC造：1棟、地上3階、延床面積1,065㎡、
建築改修工事、屋上防水、外壁改修ほか

6月下旬
契約確定の日
から28年3月

随意契約

2 建築設計
東京都災害対策職員幡ヶ谷住宅(27)改修工
事実施設計

渋谷区本町一丁目57番3号
RC造：1棟、地上5階、延床面積989㎡、建
築改修工事、屋上防水、外壁改修ほか

6月下旬
契約確定の日
から28年3月

随意契約

3 建築 小笠原清瀬職員住宅（仮称）（27）新築工事 小笠原村父島字清瀬88番地 RC造　地上4階　延床面積1,260㎡ 8月下旬
契約確定の日
から28年10月

一般競争

4 電気
小笠原清瀬職員住宅（仮称）（27）新築電気
設備工事

小笠原村父島字清瀬88番地 RC造　地上4階　延床面積1,260㎡ 8月下旬
契約確定の日
から28年10月

指名競争

5 給排水衛生
小笠原清瀬職員住宅（仮称）（27）新築給水
衛生その他設備工事

小笠原村父島字清瀬88番地 RC造　地上4階　延床面積1,260㎡ 8月下旬
契約確定の日
から28年10月

指名競争

6 建築
東京都防災行政無線秦野中継所ほか1か所
(27)鉄塔局舎改修工事

神奈川県秦野市蓑毛字樽附
1117-3（秦野中継所）、静岡県
加茂郡東伊豆町大川字箒木
930（箒木山中継所）

秦野中継所鉄塔及び局舎等施設の改修
（塗装・部材交換ほか）：S・Ｌトラス鉄塔
39m、局舎RC１階半地下54.76m2、箒木山
中継所：鉄塔S・Ｌトラス鉄塔30m、局舎
RC1.5階129.78m2

5月下旬
契約確定の日
から27年11月

指名競争

7 建築 東京都墨田都税事務所(27)改築工事 墨田区業平一丁目7番4号
ＲＣ造、一部Ｓ造、地上４階、3,240.26㎡、
改築

4月上旬
契約確定の日
から29年1月

一般競争

8 電気
東京都墨田都税事務所(27)改築電気設備工
事

墨田区業平一丁目7番4号
ＲＣ造、一部Ｓ造、地上４階、3,240.26㎡、
改築

6月下旬
契約確定の日
から29年1月

指名競争

9 空調
東京都墨田都税事務所(27)改築空調設備工
事

墨田区業平一丁目7番4号
ＲＣ造、一部Ｓ造、地上４階、3,240.26㎡、
改築

6月下旬
契約確定の日
から29年1月

指名競争

10 給排水衛生
東京都墨田都税事務所(27)改築給水衛生設
備工事

墨田区業平一丁目7番4号
ＲＣ造、一部Ｓ造、地上４階、3,240.26㎡、
改築

6月下旬
契約確定の日
から29年1月

指名競争

11 エレベーター
東京都墨田都税事務所(27)改築昇降機設備
工事

墨田区業平一丁目7番4号
ＲＣ造、一部Ｓ造、地上４階、3,240.26㎡、
改築

6月下旬
契約確定の日
から29年1月

指名競争

12 建築 東京都立川合同庁舎(27)外構工事 立川市錦町四丁目6番3号
ＳＲＣ造、地下１階・地上４階、１１，４６９
㎡、改築

9月下旬
契約確定の日
から28年4月

指名競争

13 建築設計
東京都多摩障害者スポーツセンター(27)改修
工事基本設計

国立市富士見台二丁目1番1
号

RC、S造2階建（一部地下1階）、6389.25
㎡、改修

11月下
旬

契約確定の日
から28年9月

随意契約

14 建築設計
東京都駒沢オリンピック公園総合運動場(27)
硬式野球場整備工事基本設計

世田谷区駒沢公園1番1号
SRC造2階建（一部地下1階、一部地上3
階）、6,036.32㎡、改修（一部増築）

12月下
旬

契約確定の日
から29年2月

随意契約

15 建築設計
有明テニスの森公園有明コロシアム(27)改修
工事基本設計

江東区有明二丁目2番2号

ｺﾛｼｱﾑ：SRC、S造、地上4階、28,123.46
㎡、クラブハウス：S、RC造、地上2階、
1633.18㎡、事務所：RC造、地上２階、
267.02㎡　改修

5月下旬
契約確定の日
から28年5月

随意契約

16 空調
東京都社会福祉保健医療研修センター(27)
冷温水発生機改修工事

文京区小日向四丁目1番6号
吸収式冷温水発生機及び冷却塔の更新
SRC　地上10階地下2階　12,163㎡

7月中旬
契約確定の日
から28年8月

指名競争

17 建築
東京都監察医務院(27)付属棟新築その他工
事

文京区大塚四丁目21番18号
RC造、平屋建て、延床面積28.8㎡の新築
工事、その他外構工事

8月下旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

18 ひき家・解体
都立荏原看護専門学校(27)既存校舎解体工
事

大田区東雪谷四丁目5番28号
既存校舎解体　ＲＣ造地下1階地上2階建
て　延べ面積2,979㎡

6月中旬
契約確定の日
から27年11月

指名競争

19 建築 都立荏原看護専門学校(27)体育館新築工事 大田区東雪谷四丁目5番28号 RC造・一部S造、地上1階、899㎡、新築
10月上
旬

契約確定の日
から29年1月

一般競争

20 電気
都立荏原看護専門学校(27)体育館新築電気
設備工事

大田区東雪谷四丁目5番28号 RC造・一部S造、地上1階、899㎡、新築
10月上
旬

契約確定の日
から29年1月

指名競争

21 空調
都立荏原看護専門学校(27)体育館新築空調
設備工事

大田区東雪谷四丁目5番28号 RC造・一部S造、地上1階、899㎡、新築
10月上
旬

契約確定の日
から29年1月

指名競争

22 給排水衛生
都立荏原看護専門学校(27)体育館新築給水
衛生設備工事

大田区東雪谷四丁目5番28号 RC造・一部S造、地上1階、899㎡、新築
10月上
旬

契約確定の日
から29年1月

指名競争

23 設備設計
東京都南多摩保健所（27）空調設備改修そ
の他工事実施設計

多摩市永山二丁目1番5号 SRC造、地上13階2棟、延床面積11,239㎡ 8月上旬
契約確定の日
から28年5月

随意契約

24 建築設計 白鬚東倉庫(27)外壁改修工事実施設計 墨田区堤通2-7-13、2-8-14 SRC造、地上13階2棟、延床面積11,239㎡
10月上
旬

契約確定の日
から28年3月

随意契約

25 建築設計
東京都東村山老人ホーム(27)解体工事実施
設計

東村山市青葉町一丁目7番地
1

ＳＲＣ/ＲＣ造、地上8階、32,570㎡、解体 6月上旬
契約確定の日
から27年12月

随意契約

26 ひき家・解体
東京都東村山老人ホーム(27)青葉棟ほか解
体工事

東村山市青葉町一丁目7番地
1

青葉棟ＳＲＣ　地上8階、15,795㎡、熱管セ
ンターSRC造 地上1階　600㎡　ほか解体

2月中旬
契約確定の日
から29年8月

一般競争

27 ひき家・解体 東京都板橋ナーシングホーム(27)解体工事 板橋区栄町35番2号 ＲＣ造、地下1階・地上6階、22,293㎡、解体 9月上旬
契約確定の日
から29年3月

一般競争

28 ひき家・解体
東京都健康長寿医療センター(27)ＡＢ棟解体
工事

板橋区栄町35番2号
ＲＣ造、地下1階・地上6階、15,357㎡、解体
（1ＦＬより上部）

9月上旬
契約確定の日
から28年8月

指名競争

29 ひき家・解体
東京都健康長寿医療センター(27)ＣＤ棟解体
工事

板橋区栄町35番2号
ＳＲＣ/ＲＣ造、地下1階・地上11階、23,405
㎡、解体（1ＦＬより上部）

9月上旬
契約確定の日
から28年8月

一般競争

30 空調 吉祥寺老人ホーム(27)空調設備改修工事
武蔵野市吉祥寺北町二丁目9
番2号

ＲＣ造、地下1階・地上2階、4,623㎡、ファン
コイルユニット、全熱交換器、換気扇・換気
送風機ほか改修

8月上旬
契約確定の日
から30年3月

指名競争

31 建築 東京都石神井学園(27)児童棟改築工事
練馬区石神井台三丁目35番
23号

改築、RC造、地上2階×3棟、2,356.4㎡ 6月下旬
契約確定の日
から29年3月

指名競争

32 電気
東京都石神井学園(27)児童棟改築電気設備
工事

練馬区石神井台三丁目35番
23号

改築、RC造、地上2階×3棟、2,356.4㎡ 6月下旬
契約確定の日
から29年3月

指名競争

33 空調
東京都石神井学園(27)児童棟改築空調設備
工事

練馬区石神井台三丁目35番
23号

改築、RC造、地上2階×3棟、2,356.4㎡ 7月上旬
契約確定の日
から29年3月

指名競争

34 給排水衛生
東京都石神井学園(27)児童棟改築給水衛生
工事

練馬区石神井台三丁目35番
23号

改築、RC造、地上2階×3棟、2,356.4㎡ 7月上旬
契約確定の日
から29年3月

指名競争

35 電気
都立萩山実務学校（27）一般女子寮改築電
気設備工事

東村山市萩山町一丁目37番
地1

RC造、平屋建て、482.6㎡、新築 6月上旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

36 給排水衛生
都立萩山実務学校（27）一般女子寮改築給
水衛生設備工事

東村山市萩山町一丁目37番
地1

RC造、平屋建て、482.6㎡、新築 6月上旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

37 空調
都立萩山実務学校（27）一般女子寮改築空
調設備工事

東村山市萩山町一丁目37番
地1

RC造、平屋建て、482.6㎡、新築 6月上旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

38 ひき家・解体
都立萩山実務学校（27）一般寮C棟ほか解体
工事

東村山市萩山町一丁目37番
地1

一般寮　RC造　平屋建て　365.05㎡　ほか
解体

３月上旬
契約確定の日
から28年6月

指名競争

39 運動場施設 都立萩山実務学校（27）グラウンド整備工事
東村山市萩山町一丁目37番
地1

グラウンド　8,005㎡整備 ３月上旬
契約確定の日
から28年10月

指名競争
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40 建築設計
都立東大和療育センター（27）設備及び内部
改修工事基本設計

東大和市三丁目44番地10号 RC造、地下1階・地上5階、14,504㎡、改修
12月上
旬

契約確定の日
から28年7月

随意契約

41 土木設計
東京都七生福祉園(27)裏山山留工事実施設
計

日野市程久保843 崖崩落防止工事一式
10月上
旬

契約確定の日
から28年2月

随意契約

42 ひき家・解体
東京都東村山福祉園(27)職員宿舎ほか解体
工事

東村山市萩山町一丁目35番1
号

職員公舎８棟　RC造　1号棟4階 2～8号棟
3階 合計床面積5、581㎡、厚生棟　RC造
床面積475㎡、汚水ポンプ室、 電気設備・
給排水ガス設備・空調設備、その他付属施
設　解体工事

10月上
旬

契約確定の日
から28年5月

指名競争

43 給排水衛生
東京都東村山福祉園(27)仮設受水槽ほか設
置工事

東村山市萩山町一丁目35番1
号

仮設受水槽設置、設備配管切り回し工事 7月下旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

44 建築設計
都立精神保健福祉センター及び精神保健・
医療課下谷分室(27)解体工事実施設計

台東区下谷一丁目1番3号
RC造（センター）/S造（分室）、地上3階、
610.38㎡、解体

７月下旬
契約確定の日
から28年3月

随意契約

45 建築設計
都立精神保健福祉センター及び精神保健・
医療課下谷分室(27)改築工事基本設計

台東区下谷一丁目1番3号 RC造、地上4階、704㎡、改築 8月上旬
契約確定の日
から28年3月

随意契約

46 地質調査
都立精神保健福祉センター及び精神保健・
医療課下谷分室(27)改築工事地盤調査

台東区下谷一丁目1番3号 RC造、地上4階、704㎡、改築
11月上
旬

契約確定の日
から28年2月

指名競争

47 建築
東京都健康安全研究センター(27)付属棟新
築その他工事

新宿区百人町三丁目24番1号

○付属棟新築：RC造、地上1階、延床246.5
㎡　○外構等整備：植栽、舗装縁石、門
扉、防火水槽等　○環境別館解体：RC造、
地上2階　○オイルタンク増設：地下燃料タ
ンク、容量44,000L、付帯設備込

8月上旬
契約確定の日
から29年10月

指名競争

48 電気
東京都健康安全研究センター(27)付属棟新
築電気設備工事

新宿区百人町三丁目24番1号

○付属棟新築：RC造、地上1階、延床246.5
㎡　○外構等整備：植栽、舗装縁石、門
扉、防火水槽等　○環境別館解体：RC造、
地上2階　○オイルタンク増設：地下燃料タ
ンク、容量44,000L、付帯設備込

8月上旬
契約確定の日
から29年10月

指名競争

49 建築設計
都立多摩総合医療センター（２７）職員住宅
改修工事実施設計

府中市武蔵台二丁目9番地の
2

職員住宅の外壁及び防水の全面更新、Ｒ
Ｃ、地上5階、延床面積4,532.66㎡

8月上旬
契約確定の日
から28年2月

随意契約

50 土木設計
都立松沢病院（２７）連立事業に伴う更地工
事実施設計

世田谷区上北沢二丁目1番1
号

京王線立体交差事業に係る病院敷地内の
事業用地約1,000㎡の更地化及び歩道上
空地の整備

10月上
旬

契約確定の日
から28年2月

随意契約

51 空調 多摩南部地域病院（２７）空調設備更新工事 多摩市中沢二丁目1番地2
SRC造　地上７階　地下１階　延べ面積
35,646㎡、空調熱源機器の更新

9月中旬
契約確定の日
から28年7月

指名競争

52 電源設備 荏原病院（２７）電源設備改修工事 大田区東雪谷四丁目5番10号
SRC造　地上７階　地下3階　延べ面積
57,963㎡、直流及び無停電電源装置の設

1月中旬
契約確定の日
から28年7月

指名競争

53 一般土木 都立松沢病院（２７）外構整備工事
世田谷区上北沢二丁目1番1
号

病院再編整備の開発許可に伴い、正門付
近の外構の改修を行う。

6月上旬
契約確定の日
から27年12月

指名競争

54 建築 多摩北部医療センター(27)外壁改修工事
東村山市青葉町一丁目7番地
1号

SRC造、地下１階・地上５階、外壁改修対
象面積：約2,000㎡

6月中旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

55 建築
東京都第五建設事務所江戸川北工区(27)改
築工事

江戸川区上一色三丁目30番
12号

S造、地上2階、418㎡、改築 8月上旬
契約確定の日
から28年12月

指名競争

56 電気
東京都第五建設事務所江戸川北工区(27)改
築電気設備工事

江戸川区上一色三丁目30番
12号

S造、地上2階、418㎡、改築 8月上旬
契約確定の日
から28年12月

指名競争

57 給排水衛生
東京都第五建設事務所江戸川北工区(27)改
築給水衛生設備その他工事

江戸川区上一色三丁目30番
12号

S造、地上2階、418㎡、改築 8月上旬
契約確定の日
から28年12月

指名競争

58 設備設計
東京都第四建設事務所(27)空調設備改修工
事実施設計

豊島区南大塚二丁目36番2号
SRC造、地下1階・地上2階、2,006.85㎡、改
修

7月上旬
契約確定の日
から27年12月

随意契約

59 建築設計
東京都第六建設事務所第二区画整理事務
所合同庁舎(27)外壁改修その他工事実施設

足立区千住東二丁目10番10
号

SRC造、地下1階・地上3階、3,950.30㎡、改
修

7月上旬
契約確定の日
から28年6月

随意契約

60 空調 東京都青梅合同庁舎(27)空調設備改修工事
青梅市河辺町六丁目4番地の
1

RC造、地下１階、地上３階、6,955㎡、自動
制御設備 中央監視盤・制御弁類改修ほか

6月中旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

61 水処理装置
東京都小笠原水産ｾﾝﾀｰ（27）ろ過設備改修
工事

小笠原村父島字清瀬30 ろ過設備更新工事　ろ過機2基 7月下旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

62 土木設計
東京都小笠原亜熱帯農業センター(27)本館
敷地内法面改修工事実施設計

小笠原村父島字二子 法面改修工事
10月上
旬

契約確定の日
から28年2月

随意契約

63 建築
東京都農林総合研究センター立川庁舎（27）
改修工事

立川市富士見町三丁目8番1
号

RC造、地上2階･地下1階、5,483㎡、大規
模改修工事

8月下旬
契約確定の日
から29年2月

一般競争

64 電気
東京都農林総合研究センター立川庁舎（27)
改修電気設備工事

立川市富士見町三丁目8番1
号

RC造、地上2階･地下1階、5,483㎡、大規
模改修工事

8月下旬
契約確定の日
から29年2月

指名競争

65 空調
東京都農林総合研究センター立川庁舎（27）
改修空調設備工事

立川市富士見町三丁目8番1
号

RC造、地上2階･地下1階、5,483㎡、大規
模改修工事

8月下旬
契約確定の日
から29年2月

一般競争

66 給排水衛生
東京都農林総合研究センター立川庁舎（27）
改修給水衛生設備工事

立川市富士見町三丁目8番1
号

RC造、地上2階･地下1階、5,483㎡、大規
模改修工事

8月下旬
契約確定の日
から29年2月

指名競争

67 設備設計
東京都農林総合研究センター立川庁舎（27）
昇降機設備改修工事実施設計

立川市富士見町三丁目8番1
号

RC造、地上2階･地下1階、5,483㎡、大規
模改修工事

11月上
旬

契約確定の日
から28年3月

随意契約

68 建築
都立城東職業能力開発センター(27)外構そ
の他整備工事

足立区綾瀬五丁目6番1号
既存実習棟 RC造 平屋建て 延べ面積360
㎡　解体　防火水槽及び外構、駐車場整
備

6月上旬
契約確定の日
から27年12月

指名競争

69 建築設計
立川駅南口58街区東京都・立川市合同施設
(仮称)(27)新築工事基本設計

立川市柴崎町三丁目64-2ほ
か

RC造、地上７階、地下１階、9,050㎡、新築
10月上
旬

契約確定の日
から28年9月

随意契約

70 地質調査
立川駅南口58街区東京都・立川市合同施設
(仮称)(27)新築工事地盤調査

立川市柴崎町三丁目64-2ほ
か

RC造、地上７階、地下１階、9,050㎡、新築
12月中
旬

契約確定の日
から28年3月

指名競争

71 測量
立川駅南口58街区東京都・立川市合同施設
(仮称)(27)新築工事敷地測量

立川市柴崎町三丁目64-2ほ
か

RC造、地上７階、地下１階、9,050㎡、新築
12月中
旬

契約確定の日
から28年3月

指名競争

72 給排水衛生
東京国際展示場(27)会議棟給水衛生設備改
修工事

江東区有明３丁目１１番１号
構造：S、SRC、RC、地上8階、地下1階、延
べ床面積：230,873㎡

7月中旬
契約確定の日
から29年3月

指名競争

73 消火設備 東京国際展示場(27)消火設備改修工事 江東区有明３丁目１１番１号
構造：S、SRC、RC、地上8階、地下1階、延
べ床面積：230,873㎡

7月下旬
契約確定の日
から29年3月

指名競争

74 エレベーター 東京国際展示場(27)昇降機設備改修工事 江東区有明３丁目１１番１号
構造：S、SRC、RC、地上8階、地下1階、延
べ床面積：230,873㎡

7月中旬
契約確定の日
から29年3月

指名競争
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75 電気 東京国際展示場(27)電気設備改修工事 江東区有明３丁目１１番１号
構造：S、SRC、RC、地上8階、地下1階、延
べ床面積：230,873㎡

7月中旬
契約確定の日
から29年3月

一般競争

76 一般土木 東京国際展示場(27)地盤改良工事 江東区有明３丁目１１番１号
展示場増築工事に伴う地盤改良工事、改
良面積：約24,000㎡

10月上
旬

契約確定の日
から28年9月

一般競争

77 地質調査 東京国際展示場(27)増築工事地盤調査 江東区有明３丁目１１番１号
構造：S、SRC、RC、地上5階、延べ床面
積：約65,000㎡

5月下旬
契約確定の日
から27年8月

指名競争

78 建築 東京都産業労働局神田庁舎(27)耐震工事 千代田区内神田1丁目1番5号
構造：SRC、地上8階・地下1階、延べ床面
積：4,996.53㎡

6月下旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

79 電気
東京都産業労働局神田庁舎(27)電気設備改
修工事

千代田区内神田1丁目1番5号
構造：SRC、地上8階・地下1階、延べ床面
積：4,996.53㎡

6月下旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

80 一般土木
旧都立産業技術研究所西が丘庁舎（27）土
壌改良工事

北区西が丘三丁目13番10号 土壌汚染対策工事 9月上旬
契約確定の日
から28年9月

一般競争

81 給排水衛生
旧都立産業技術研究所西が丘庁舎(27)汚染
地下水浄化設備工事

北区西が丘三丁目13番10号 汚染地下水浄化設備整備工事 1月上旬
契約確定の日
から28年9月

指名競争

82 エレベーター
東京都立産業技術研究センター城東支所
(27)昇降機改修工事

葛飾区青戸七丁目2742番2号 RC・地上3階、地下1階・4,403㎡ 8月上旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

83 ひき家・解体
東京都立産業貿易センター浜松町館（27）解
体工事

港区海岸一丁目７番8号
解体工事、SRC造、地上6階・地下1階・塔
屋2階、延床面積20,149㎡

10月上
旬

契約確定の日
から28年9月

一般競争

85 建築設計
旧都立大泉学園高等学校(27)解体工事実施
設計

練馬区大泉学園町九丁目1-1
RC造ほか、地上3階、地下1階、延床面積
11,949㎡、解体

8月上旬
契約確定の日
から28年3月

随意契約

86 建築設計
東京都大島支庁庁舎（27）改修工事実施設
計

大島町元町オンダシ222-1 RC造 地上3階地下1階 延床3,418㎡ 8月上旬
契約確定の日
から28年3月

随意契約

87 建築設計
東京都新島出張所庁舎（27）改修工事実施
設計

新島村本村6-3-7 RC造 地上2階 延床928㎡ 7月上旬
契約確定の日
から27年12月

随意契約

88 建築 東京都神津島かじやま住宅（27）改修工事 神津島261 壁式RC造　地上2階　延床416㎡ 6月中旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

89 建築設計
東京都職員公舎第二本村住宅（仮称）（27）
新築工事実施設計

新島村本村6-5-13 RC造 地上2階 延床300㎡ 7月中旬
契約確定の日
から28年6月

随意契約

90 測量
東京都職員公舎第二本村住宅（仮称）（27）
新築工事敷地測量

新島村本村6-5-13 RC造 地上2階 延床300㎡ 6月下旬
契約確定の日
から27年10月

指名競争

91 地質調査
東京都職員公舎第二本村住宅（仮称）（27）
新築工事地盤調査

新島村本村6-5-13 RC造 地上2階 延床300㎡ 6月下旬
契約確定の日
から27年10月

指名競争

92 建築設計
東京都三宅支庁(27)神着職員住宅（仮称）新
築工事実施設計

三宅村神着432-9 RC造　地上2階　延床650㎡ 8月上旬
契約確定の日
から29年3月

随意契約

93 測量
東京都三宅支庁(27)神着職員住宅（仮称）新
築工事敷地測量

三宅村神着432-9 RC造　地上2階　延床650㎡ 6月中旬
契約確定の日
から27年12月

指名競争

94 地質調査
東京都三宅支庁(27)神着職員住宅（仮称）新
築工事地盤調査

三宅村神着432-9 RC造　地上2階　延床650㎡ 7月中旬
契約確定の日
から27年12月

指名競争

95 建築設計
東京都八丈支庁（27）職員住宅（桜平第二）
改修工事実施設計

八丈島八丈町三根1622 RC造　地上3階　延床1,281㎡ 6月上旬
契約確定の日
から28年2月

随意契約

鉄塔塗装、発電機室・油庫一部改修、高さ
45ｍ、地上設置

鉄柱塗装、高さ4.5ｍ

鉄柱塗装、発電機室一部改修、高さ15.7
ｍ、屋上設置、平屋ブロック造

鉄塔塗装、発電機室一部改修、高さ22ｍ、
役場倉庫ブロック造

鉄塔塗装・局舎改修、高さ40ｍ、RC2階、
135.53㎡

鉄塔塗装、高さ5ｍ、板3ｍ地上設置

鉄柱塗装、発電機室・油庫一部改修、高さ
4.2ｍ、屋上設置、平屋ブロック造

鉄柱塗装、発電機室一部改修、高さ15.7
ｍ、屋上設置、平屋ブロック造

98 建築
東京都防災行政無線利島村役場無線局(27)
鉄塔局舎改修工事

利島村248
鉄塔/局舎改修：S鉄塔40m/2F建136m2ほ
か

6月下旬
契約確定の日
から27年12月

指名競争

99 橋りょう塗装
東京都防災行政無線御蔵島村役場無線局
（27）鉄塔局舎改修工事

御蔵島村字入金が沢
鉄柱塗装、発電機室一部改修、高さ23ｍ、
屋上設置、RC1階、36㎡

6月中旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

100 建築
東京都島しょ保健所三宅出張所（27）付属棟
改築その他工事

三宅村伊豆1004-1
改築：RC造、地上1階　犬舎ほか、解体な
ど

9月中旬
契約確定の日
から29年1月

指名競争

101 運動場施設
都立練馬工業高等学校（27）グラウンド整備
工事

練馬区早宮二丁目9番18号 グラウンド工事(グラウンド13,194㎡) 2月中旬
契約確定の日
から28年10月

一般競争

102 ひき家・解体 都立板橋高等学校(27)解体工事 板橋区大谷口一丁目54番1号 解体（校舎、武道場） 7月上旬
契約確定の日
から28年2月

指名競争

103 建築 都立板橋高等学校(27)改築工事 板橋区大谷口一丁目54番1号
改築（校舎棟9,089㎡、体育館武道場等
2,522㎡）

12月中
旬

契約確定の日
から29年11月

一般競争

104 電気 都立板橋高等学校(27)改築電気設備工事 板橋区大谷口一丁目54番1号
改築（校舎棟9,089㎡、体育館武道場等
2,522㎡）

3月上旬
契約確定の日
から29年11月

指名競争

105 給排水衛生
都立板橋高等学校(27)改築給水衛生設備工
事

板橋区大谷口一丁目54番1号
改築（校舎棟9,089㎡、体育館武道場等
2,522㎡）

3月上旬
契約確定の日
から29年11月

指名競争

106 空調 都立板橋高等学校(27)改築冷暖房設備工事 板橋区大谷口一丁目54番1号
改築（校舎棟9,089㎡、体育館武道場等
2,522㎡）

3月上旬
契約確定の日
から29年11月

指名競争

107 エレベーター 都立板橋高等学校(27)改築昇降機設備工事 板橋区大谷口一丁目54番1号
改築（校舎棟9,089㎡、体育館武道場等
2,522㎡）

3月上旬
契約確定の日
から29年11月

指名競争

108 建築設計 都立竹台高等学校(27)改築工事基本設計
荒川区東日暮里五丁目14番1
号

改築（校舎、体育館、武道場11,775㎡）
12月中
旬

契約確定の日
から29年3月

随意契約

109 建築設計 都立豊島高等学校(27)改築工事基本設計 豊島区千早四丁目9番21号 改築（校舎、体育館、武道場14,700㎡）
11月中
旬

契約確定の日
から29年3月

随意契約

110 測量 都立豊島高等学校(27)改築工事敷地調査 豊島区千早四丁目9番21号 改築（校舎、体育館、武道場14,700㎡）
12月中
旬

契約確定の日
から28年3月

指名競争

96 建築
東京都防災行政無線大島中継所ほか1か所
(27)鉄塔局舎改修工事

大島町元町小清水273-8 7月上旬
契約確定の日
から28年1月

指名競争

指名競争97 建築
東京都防災行政無線宮塚山中継所ほか3か
所（27）鉄塔局舎改修工事

新島村宮塚山216-2（宮塚山
中継所）ほか3か所

10月上
旬

契約確定の日
から27年12月
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111 地質調査 都立豊島高等学校(27)改築工事地盤調査 豊島区千早四丁目9番21号 改築（校舎、体育館、武道場14,700㎡）
12月中
旬

契約確定の日
から28年3月

指名競争

112 建築設計 都立府中東高等学校(27)改築工事基本設計 府中市押立町四丁目21番地 改築（校舎、体育館、武道場11,610㎡）
10月上
旬

契約確定の日
から28年8月

随意契約

113 測量 都立府中東高等学校(27)改築工事敷地調査 府中市押立町四丁目21番地 改築（校舎、体育館、武道場11,610㎡）
10月上
旬

契約確定の日
から28年3月

指名競争

114 地質調査 都立府中東高等学校(27)改築工事地盤調査 府中市押立町四丁目21番地 改築（校舎、体育館、武道場11,610㎡）
10月上
旬

契約確定の日
から28年3月

指名競争

115 運動場施設 都立足立高等学校(27)グラウンド改修工事
足立区中央本町一丁目3番9
号

グラウンド工事（約17,500㎡） 9月中旬
契約確定の日
から28年7月

指名競争

116 電気
都立足立高等学校(27)グラウンド改修電気
設備工事

足立区中央本町一丁目3番9
号

グラウンド工事（約17,500㎡） 9月中旬
契約確定の日
から28年7月

指名競争

117 運動場施設
都立八王子北高等学校(27)グラウンド改修
工事

八王子市楢原町601番
グラウンド工事（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ＋ﾃﾆｽｺｰﾄ約
10,000㎡）

7月上旬
契約確定の日
から28年3月

一般競争

118 運動場施設
都立小金井北高等学校(27)グラウンド改修
工事

小金井市緑町四丁目1番1号
ほか

グラウンド工事（第1、第2ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ計約
10,000㎡）

7月中旬
契約確定の日
から28年10月

一般競争

119 建築 都立日野台高等学校(27)改修工事
日野市大坂上四丁目16番地
の1

大規模改修（校舎棟、体育館、武道場等
13,130㎡）

7月上旬
契約確定の日
から29年3月

一般競争

120 電気 都立日野台高等学校(27)改修電気設備工事
日野市大坂上四丁目16番地
の1

大規模改修（校舎棟、体育館、武道場等
13,130㎡）

10月上
旬

契約確定の日
から29年3月

指名競争

121 給排水衛生
都立日野台高等学校(27)改修給水衛生設備
工事

日野市大坂上四丁目16番地
の1

大規模改修（校舎棟、体育館、武道場等
13,130㎡）

10月上
旬

契約確定の日
から29年3月

指名競争

122 空調
都立日野台高等学校(27)改修冷暖房設備工
事

日野市大坂上四丁目16番地
の1

大規模改修（校舎棟、体育館、武道場等
13,130㎡）

10月上
旬

契約確定の日
から29年3月

指名競争

123 エレベーター
都立日野台高等学校(27)改修昇降機設備工
事

日野市大坂上四丁目16番地
の1

大規模改修（校舎棟、体育館、武道場等
13,130㎡）

10月上
旬

契約確定の日
から29年3月

指名競争

124 建築 都立小平南高等学校(27)改修工事
小平市上水本町六丁目21番1
号

大規模改修（校舎棟、体育館、武道場等
11,841㎡）

7月中旬
契約確定の日
から29年2月

一般競争

125 電気 都立小平南高等学校(27)改修電気設備工事
小平市上水本町六丁目21番1
号

大規模改修（校舎棟、体育館、武道場等
11,841㎡）

10月上
旬

契約確定の日
から29年2月

指名競争

126 給排水衛生
都立小平南高等学校(27)改修給水衛生設備
工事

小平市上水本町六丁目21番1
号

大規模改修（校舎棟、体育館、武道場等
11,841㎡）

10月上
旬

契約確定の日
から29年2月

指名競争

127 空調
都立小平南高等学校(27)改修冷暖房設備工
事

小平市上水本町六丁目21番1
号

大規模改修（校舎棟、体育館、武道場等
11,841㎡）

10月上
旬

契約確定の日
から29年2月

指名競争

128 エレベーター
都立小平南高等学校(27)改修昇降機設備工
事

小平市上水本町六丁目21番1
号

大規模改修（校舎棟、体育館、武道場等
11,841㎡）

10月上
旬

契約確定の日
から29年2月

指名競争

129 ひき家・解体 都立城東高等学校(27)プール棟解体工事 江東区大島三丁目22番1号 解体：1,776㎡
10月上
旬

契約確定の日
から28年3月

指名競争

130 測量 都立篠崎高等学校(27)改修工事敷地測量
江戸川区東篠崎一丁目１０番
１号

大規模改修（校舎棟・体育館棟改修11,155
㎡、プール棟改築414㎡）

6月上旬
契約確定の日
から27年9月

指名競争

131 電気
都立立川高等学校ほか４校(２７)太陽光発電
設備工事

立川市錦町二丁目13番5号
ほか４か所

太陽光発電設置（5校）【立川・小石川・六
本木・石神井・八潮】

7月上旬
契約確定の日
から28年2月

指名競争

132 設備設計
都立○○高等学校ほか3校（27）太陽光発電
設備工事実施設計

施工箇所(学校)未定 太陽光発電設置（4校）
10月下
旬

契約確定の日
から28年2月

随意契約

133 設備設計
都立久留米西高等学校(27)外1校電話設備
改修工事実施設計

東久留米市野火止2丁目1番
44号ほか1箇所

電話設備改修【久留米西・武蔵】 6月中旬
契約確定の日
から27年9月

随意契約

134 電話・通信 都立大崎高等学校(2７)電話設備改修工事 品川区豊町二丁目1番7号 電話設備改修
10月中
旬

契約確定の日
から28年1月

指名競争

135 電話・通信 都立練馬高等学校(2７)電話設備改修工事
練馬区春日町四丁目28番25
号

電話設備改修
10月中
旬

契約確定の日
から28年1月

指名競争

136 電話・通信
都立つばさ総合高等学校(27)電話設備改修
工事

大田区本羽田三丁目11番5号 電話設備改修
10月中
旬

契約確定の日
から28年1月

指名競争

137 ひき家・解体
都立南花畑学園特別支援学校（仮称）(27)
プール解体工事

足立区南花畑五丁目24番29
号

屋外プール、付属建物84㎡ 7月上旬
契約確定の日
から27年11月

指名競争

138 建築
都立南花畑学園特別支援学校（仮称）(27)改
築工事

足立区南花畑五丁目24番29
号ほか

RC造、地上3階、26,289㎡、改築 7月中旬
契約確定の日
から32年3月

一般競争

139 電気
都立南花畑学園特別支援学校（仮称）(27)改
築電気設備工事

足立区南花畑五丁目24番29
号ほか

RC造、地上3階、26,289㎡、改築
10月中
旬

契約確定の日
から32年3月

一般競争

140 給排水衛生
都立南花畑学園特別支援学校（仮称）(27)改
築給水衛生設備工事

足立区南花畑五丁目24番29
号ほか

RC造、地上3階、26,289㎡、改築
10月中
旬

契約確定の日
から32年3月

一般競争

141 空調
都立南花畑学園特別支援学校（仮称）(27)改
築冷暖房設備工事

足立区南花畑五丁目24番29
号ほか

RC造、地上3階、26,289㎡、改築
10月中
旬

契約確定の日
から32年3月

一般競争

142 エレベーター
都立南花畑学園特別支援学校（仮称）(27)改
築昇降機設備工事

足立区南花畑五丁目24番29
号ほか

RC造、地上3階、26,289㎡、改築
10月中
旬

契約確定の日
から32年3月

指名競争

143 測量
都立光明学園特別支援学校（仮称）(27)改築
工事敷地測量

世田谷区松原六丁目38番27
号ほか

RC造、地上3階、19,031㎡、改築 6月上旬
契約確定の日
から27年9月

指名競争

144 地質調査
都立光明学園特別支援学校（仮称）(27)改築
工事地盤調査

世田谷区松原六丁目38番27
号ほか

RC造、地上3階、19,031㎡、改築 6月上旬
契約確定の日
から27年9月

指名競争

145 建築設計
都立久留米特別支援学校（仮称）(27)改築工
事基本設計

東久留米市野火止2-1-11
RC造、地上3階、改築15,512㎡、既存校舎
改修6,455㎡

12月中
旬

契約確定の日
から28年9月

随意契約

146 測量
都立久留米特別支援学校（仮称）(27)改築工
事敷地測量

東久留米市野火止2-1-11
RC造、地上3階、改築15,512㎡、既存校舎
改修6,455㎡

12月中
旬

契約確定の日
から28年1月

指名競争

147 地質調査
都立久留米特別支援学校（仮称）(27)改築工
事地盤調査

東久留米市野火止2-1-11
RC造、地上3階、改築15,512㎡、既存校舎
改修6,455㎡

12月中
旬

契約確定の日
から28年1月

指名競争

148 建築設計
都立立川学園特別支援学校(仮称)(27)増築
及び改修工事基本設計

立川市栄町一丁目15番7
増築：RC造、２階6,090㎡　改修：既存校舎
棟 882㎡

12月中
旬

契約確定の日
から28年11月

随意契約

149 測量
都立立川学園特別支援学校(仮称)(27)増築
及び改修工事敷地測量

立川市栄町一丁目15番7
増築：RC造、２階6,090㎡　改修：既存校舎
棟 882㎡

12月中
旬

契約確定の日
から28年3月

指名競争

150 地質調査
都立立川学園特別支援学校(仮称)(27)増築
及び改修工事地盤調査

立川市栄町一丁目15番7
増築：RC造、２階6,090㎡　改修：既存校舎
棟 882㎡

12月中
旬

契約確定の日
から28年3月

指名競争

151 測量
都立八王子特別支援学校(27)改築工事敷地
測量

八王子市東浅川546番1号ほ
か

RC造、地上3階、19,310㎡、移転改築 6月上旬
契約確定の日
から27年9月

指名競争

152 地質調査
都立八王子特別支援学校(27)改築工事地盤
調査

八王子市東浅川546番1号ほ
か

RC造、地上3階、19,310㎡、移転改築 6月上旬
契約確定の日
から27年9月

指名競争

153 建築設計
都立町田の丘学園(27)増築及び改築工事基
本設計

町田市野津田町２００３番地１
RC造、３階（増築6,866㎡　改築9,138㎡(+
付属171㎡)延床16,175㎡）

10月下
旬

契約確定の日
から28年9月

随意契約
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154 測量
都立町田の丘学園(27)増築及び改築工事敷
地測量

町田市野津田町２００３番地１
RC造、３階（増築6,866㎡　改築9,138㎡(+
付属171㎡)延床16,175㎡）

10月下
旬

契約確定の日
から28年3月

指名競争

155 地質調査
都立町田の丘学園(27)増築及び改築工事地
盤調査

町田市野津田町２００３番地１
RC造、３階（増築6,866㎡　改築9,138㎡(+
付属171㎡)延床16,175㎡）

10月下
旬

契約確定の日
から28年3月

指名競争

156 ひき家・解体 都立小金井特別支援学校(27)解体工事 小金井市桜町二丁目1番14号 RC造、地上3階、5,342㎡の解体 7月上旬
契約確定の日
から28年1月

指名競争

157 建築 都立小金井特別支援学校（27）改築工事 小金井市桜町二丁目1番14号 ＲＣ造、地上4階地下1階、10,848㎡、改築 9月下旬
契約確定の日
から30年1月

一般競争

158 電気
都立小金井特別支援学校（27）改築電気設
備工事

小金井市桜町二丁目1番14号 ＲＣ造、地上4階地下1階、10,848㎡、改築 1月中旬
契約確定の日
から30年1月

指名競争

159 給排水衛生
都立小金井特別支援学校（27）改築給水衛
生設備工事

小金井市桜町二丁目1番14号 ＲＣ造、地上4階地下1階、10,848㎡、改築 1月中旬
契約確定の日
から30年1月

指名競争

160 空調
都立小金井特別支援学校（27）改築冷暖房
設備工事

小金井市桜町二丁目1番14号 ＲＣ造、地上4階地下1階、10,848㎡、改築 1月中旬
契約確定の日
から30年1月

指名競争

161 エレベーター
都立小金井特別支援学校（27）改築昇降機
設備工事

小金井市桜町二丁目1番14号 ＲＣ造、地上4階地下1階、10,848㎡、改築 1月中旬
契約確定の日
から30年1月

指名競争

162 測量
都立水元特別支援学校（27）改築工事敷地
測量

葛飾区西水元五丁目2番1号 改築：RC造、地上3階、10,589㎡ 6月中旬
契約確定の日
から27年9月

指名競争

163 建築設計
都立矢口特別支援学校(27)改築工事基本設
計

大田区矢口一丁目535番1ほ
か

改築：ＲＣ造、地上3階、13,489㎡
10月上
旬

契約確定の日
から28年11月

随意契約

164 測量
都立矢口特別支援学校(27)改築工事敷地測
量

大田区矢口一丁目535番1ほ
か

改築：ＲＣ造、地上3階、13,489㎡
10月上
旬

契約確定の日
から28年2月

指名競争

165 地質調査
都立矢口特別支援学校(27)改築工事地盤調
査

大田区矢口一丁目535番1ほ
か

改築：ＲＣ造、地上3階、13,489㎡
10月上
旬

契約確定の日
から28年2月

指名競争

166 建築 都立武蔵台学園(27)増築及び改修工事 府中市武蔵台二丁目8番28
増築：ＲＣ造、地上3階、2,717㎡　既存改
修：1,153㎡

7月中旬
契約確定の日
から29年2月

一般競争

167 電気
都立武蔵台学園(27)増築及び改修電気設備
工事

府中市武蔵台二丁目8番28
増築：ＲＣ造、地上3階、2,717㎡　既存改
修：1,153㎡

7月下旬
契約確定の日
から29年2月

指名競争

168 給排水衛生
都立武蔵台学園(27)増築及び改修給水衛生
設備工事

府中市武蔵台二丁目8番28
増築：ＲＣ造、地上3階、2,717㎡　既存改
修：1,153㎡

7月下旬
契約確定の日
から29年2月

指名競争

169 空調
都立武蔵台学園(27)増築及び改修冷暖房設
備工事

府中市武蔵台二丁目8番28
増築：ＲＣ造、地上3階、2,717㎡　既存改
修：1,153㎡

7月下旬
契約確定の日
から29年2月

指名競争

170 エレベーター
都立武蔵台学園(27)増築及び改修昇降機設
備工事

府中市武蔵台二丁目8番28
増築：ＲＣ造、地上3階、2,717㎡　既存改
修：1,153㎡

7月下旬
契約確定の日
から29年2月

指名競争

171 電話・通信
都庁舎（27）電話機新設・移設工事（単価契
約）

新宿区西新宿二丁目8番1号 電話機の新設･移設 4月上旬
契約確定の日
から28年3月

随意契約

172 電気 都庁舎（27）端末配線工事その１（単価契約） 新宿区西新宿二丁目8番1号 コンセントほかの増設、移設等 4月上旬
契約確定の日
から27年9月

随意契約

173 建築
都庁舎(27)ローパーティションその他改修工
事（単価契約）

新宿区西新宿二丁目8番1号
ローパーティションほかの撤去、組み立て
等

4月上旬
契約確定の日
から27年9月

随意契約

174 電気 都庁舎（27）端末配線工事その２（単価契約） 新宿区西新宿二丁目8番1号 コンセントほかの増設、移設等 8月下旬
契約確定の日
から28年3月

随意契約

175 建築
都庁舎(27)ローパーティションその他改修工
事その2（単価契約）

新宿区西新宿二丁目8番1号
ローパーティションほかの撤去、組み立て
等

8月下旬
契約確定の日
から28年3月

随意契約

176 建築 都庁舎(27)内部改修その他工事 新宿区西新宿二丁目8番1号 シャッター制御設備の改修その他工事 8月下旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

177 建築設計 都庁舎(27)屋上防水改修工事基本設計 新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁舎屋上防水の改修基本設計 7月上旬
契約確定の日
から28年3月

随意契約

178 建築設計 都庁舎(27)鋼製建具改修工事実施設計 新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁舎鋼製建具の改修実施設計 7月上旬
契約確定の日
から28年3月

随意契約

179 発電設備 都議会議事堂(27)非常用発電設備改修工事 新宿区西新宿二丁目8番1号 非常用発電設備の改修工事 8月中旬
契約確定の日
から28年11月

指名競争

180 電源設備
都庁舎(27)非常照明用直流電源設備改修工
事

新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁舎非常照明用直流電源設備の改修 9月中旬
契約確定の日
から28年3月

指名競争

181 機械器具設置
東京都議会議事堂（27）ゴミ処理設備改修工
事

新宿区西新宿二丁目8番1号 ゴミ処理設備の更新 7月中旬
契約確定の日
から28年2月

指名競争
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